

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
		OBRA: REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL, EM CLARO DOS POÇOS - MG					DATA : 08/07/2025		BDI : 25,58%					
		DESCRIÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE, CONSTRUÇÃO DO MURO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA POSTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
							COPASA		2025/02 - Base Norte		0,00%		0,00%	
		LOCAL: PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E MERCADO MUNICIPAL,CLARO DOS POÇOS/MG					DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇOS					ORSE		2025/03		111,36%		69,82%	
		PASTA DE PROJETO: CLA-0157					SETOP		2025/01 - Norte COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%	
					SICRO NOVO		2025/01 COM DESONERAÇÃO		-		-			
					SINAPI		2025/04 COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%			
					SUDECAP		2025/01 COM DESONERAÇÃO		86,63%		-			
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$						
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI		COM BDI				
1	REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE							R\$ 112.100,34		R\$ 162.728,36				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.179,54		R\$ 23.438,09				
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.179,54	R\$ 1.481,22	R\$ 1.179,54		R\$ 1.481,22				
1.1.2	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	CPU	MES	4,00	R\$ 3.569,20	R\$ 4.482,07	R\$ 14.276,80		R\$ 17.928,28				
1.1.3	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	SETOP	mês	4,00	R\$ 802,02	R\$ 1.007,15	R\$ 3.208,08		R\$ 4.028,59				
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							R\$ 16.255,63		R\$ 20.413,22				
1.2.1	COMP-002	REMOÇÃO DE BANCOS DE ARDÓSIA	CPU	UN	5,00	R\$ 23,64	R\$ 29,69	R\$ 118,20		R\$ 148,43				
1.2.2	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	44,40	R\$ 14,34	R\$ 18,01	R\$ 636,70		R\$ 799,54				
1.2.3	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	44,70	R\$ 111,36	R\$ 139,84	R\$ 4.977,79		R\$ 6.250,93				
1.2.4	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	SINAPI	UN	10,00	R\$ 73,45	R\$ 92,24	R\$ 734,50		R\$ 922,36				
1.2.5	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	SINAPI	UN	10,00	R\$ 136,00	R\$ 170,78	R\$ 1.360,00		R\$ 1.707,84				
1.2.6	4915758	Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com o uso de herbicida	SICRO NOVO	m	1991,86	R\$ 3,94	R\$ 4,95	R\$ 7.847,93		R\$ 9.855,14				
1.2.7	COMP-003	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA- MOBILIÁRIO COM REAPROVEITAMENTO DA ESTRUTURA. INCLUSIVE AFASTAMENTO DE ATÉ 200M	CPU	UN	1,00	R\$ 161,06	R\$ 202,25	R\$ 161,06		R\$ 202,25				
1.2.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	165,79	R\$ 2,53	R\$ 3,18	R\$ 419,45		R\$ 526,73				

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
		OBRA: REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL, EM CLARO DOS POÇOS - MG					DATA : 08/07/2025		BDI : 25,58%					
		DESCRIÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE, CONSTRUÇÃO DO MURO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA POSTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
							COPASA		2025/02 - Base Norte		0,00%		0,00%	
		LOCAL: PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E MERCADO MUNICIPAL,CLARO DOS POÇOS/MG					DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇOS					ORSE		2025/03		111,36%		69,82%	
		PASTA DE PROJETO: CLA-0157					SETOP		2025/01 - Norte COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%	
					SICRO NOVO		2025/01 COM DESONERAÇÃO		-		-			
					SINAPI		2025/04 COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%			
					SUDECAP		2025/01 COM DESONERAÇÃO		86,63%		-			
							Composições Própria		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$						
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI		COM BDI				
1.3	PISOS							R\$ 47.435,43		R\$ 59.567,67				
1.3.1	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	SETOP	m2	590,27	R\$ 5,49	R\$ 6,89	R\$ 3.240,58		R\$ 4.069,40				
1.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	22,50	R\$ 820,84	R\$ 1.030,78	R\$ 18.468,90		R\$ 23.192,57				
1.3.3	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	SETOP	m2	33,70	R\$ 109,77	R\$ 137,85	R\$ 3.699,25		R\$ 4.645,38				
1.3.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	18,68	R\$ 63,19	R\$ 79,35	R\$ 1.180,39		R\$ 1.482,29				
1.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	215,31	R\$ 83,89	R\$ 105,35	R\$ 18.062,36		R\$ 22.682,04				
1.3.6	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	SETOP	m2	215,31	R\$ 12,93	R\$ 16,24	R\$ 2.783,96		R\$ 3.495,99				
1.4	URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIOS							R\$ 16.440,04		R\$ 20.644,80				
1.4.1	COMP-004	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	UN	4,00	R\$ 854,45	R\$ 1.072,99	R\$ 3.417,80		R\$ 4.291,95				
1.4.2	S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	un	10,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.381,34	R\$ 11.000,00		R\$ 13.813,40				
1.4.3	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	ORSE	UN	2,00	R\$ 1.011,12	R\$ 1.269,73	R\$ 2.022,24		R\$ 2.539,45				
1.5	ARBORIZAÇÃO							R\$ 28.580,02		R\$ 35.889,74				
1.5.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	SINAPI	M2	287,48	R\$ 15,81	R\$ 19,85	R\$ 4.545,06		R\$ 5.707,52				
1.5.2	S13676	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio	ORSE	un	7,00	R\$ 149,23	R\$ 187,40	R\$ 1.044,61		R\$ 1.311,78				
1.5.3	ED-25245	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	SETOP	un	9,00	R\$ 110,36	R\$ 138,59	R\$ 993,24		R\$ 1.247,27				
1.5.4	S09872	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	2,00	R\$ 771,25	R\$ 968,51	R\$ 1.542,50		R\$ 1.937,01				



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
OBRA:		REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL, EM CLARO DOS POÇOS - MG					DATA :		08/07/2025	BDI :		25,58%		
DESCRIÇÃO:		ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE, CONSTRUÇÃO DO MURO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA POSTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
LOCAL:							PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E MERCADO MUNICIPAL,CLARO DOS POÇOS/MG					COPASA		2025/02 - Base Norte
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇOS					DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO		-		-	
PASTA DE PROJETO:		CLA-0157					ORSE		2025/03		111,36%		69,82%	
							SETOP		2025/01 - Norte COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%	
							SICRO NOVO		2025/01 COM DESONERAÇÃO		-		-	
							SINAPI		2025/04 COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%	
							SUDECAP		2025/01 COM DESONERAÇÃO		86,63%		-	
							Composições Própria		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$						
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI		COM BDI				
1.5.5	S09869	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	ORSE	un	130,00	R\$ 23,68	R\$ 29,74	R\$ 3.078,40		R\$ 3.865,74				
1.5.6	S09880	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	30,00	R\$ 548,97	R\$ 689,38	R\$ 16.469,10		R\$ 20.681,29				
1.5.7	COMP-005	PLANTA - PITOMBEIRA (TALISIA ESCULENTA), H=3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	CPU	UN	1,00	R\$ 771,21	R\$ 968,46	R\$ 771,21		R\$ 968,46				
1.5.8	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	SETOP	un	9,00	R\$ 15,10	R\$ 18,96	R\$ 135,90		R\$ 170,66				
1.6	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 2.209,68		R\$ 2.774,84				
1.6.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	46,51	R\$ 2,03	R\$ 2,55	R\$ 94,42		R\$ 118,56				
1.6.2	COMP-006	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).05_2025	CPU	M2	46,51	R\$ 4,01	R\$ 5,04	R\$ 186,51		R\$ 234,21				
1.6.3	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1,67	R\$ 1,43	R\$ 1,80	R\$ 2,39		R\$ 3,00				
1.6.4	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	20,71	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ 11,60		R\$ 14,56				
1.6.5	COMP-007	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)05_2025	CPU	M2	46,51	R\$ 2,35	R\$ 2,95	R\$ 109,30		R\$ 137,25				
1.6.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,70	R\$ 1,43	R\$ 1,80	R\$ 1,00		R\$ 1,26				
1.6.7	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	8,63	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ 4,83		R\$ 6,07				
1.6.8	COMP-008	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	CPU	M3	1,40	R\$ 1.124,55	R\$ 1.412,17	R\$ 1.574,37		R\$ 1.977,04				

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
		OBRA: REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL, EM CLARO DOS POÇOS - MG				DATA : 08/07/2025		BDI : 25,58%					
		DESCRIÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE, CONSTRUÇÃO DO MURO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA POSTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
						COPASA		2025/02 - Base Norte		0,00%		0,00%	
		LOCAL: PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E MERCADO MUNICIPAL,CLARO DOS POÇOS/MG				DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO		-		-	
						ORSE		2025/03		111,36%		69,82%	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇOS				SETOP		2025/01 - Norte COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%	
PASTA DE PROJETO: CLA-0157				SICRO NOVO		2025/01 COM DESONERAÇÃO		-		-			
				SINAPI		2025/04 COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%			
				SUDECAP		2025/01 COM DESONERAÇÃO		86,63%		-			
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$					
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI		COM BDI			
1.6.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	42,00	R\$ 2,19	R\$ 2,75	R\$ 91,98		R\$ 115,51			
1.6.10	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	76,30	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$ 67,14		R\$ 84,32			
1.6.11	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	7,06	R\$ 1,43	R\$ 1,80	R\$ 10,10		R\$ 12,68			
1.6.12	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	92,67	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ 51,90		R\$ 65,17			
1.6.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	0,27	R\$ 2,19	R\$ 2,75	R\$ 0,59		R\$ 0,74			
1.6.14	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	1,63	R\$ 2,19	R\$ 2,75	R\$ 3,57		R\$ 4,48			
2	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL							R\$ 192.714,18		R\$ 251.147,58			
2.1	CONSTRUÇÃO DO MURO							R\$ 101.896,99		R\$ 127.958,49			
2.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.179,54	R\$ 1.481,22	R\$ 1.179,54		R\$ 1.481,22			
2.1.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	SETOP	m3	25,03	R\$ 71,42	R\$ 89,69	R\$ 1.787,64		R\$ 2.244,86			
2.1.3	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	SETOP	m2	21,00	R\$ 24,08	R\$ 30,24	R\$ 505,68		R\$ 635,01			
2.1.4	ED-48311	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	SETOP	m3	0,41	R\$ 408,83	R\$ 513,39	R\$ 167,62		R\$ 210,49			
2.1.5	ED-49811	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	SETOP	m2	86,81	R\$ 68,01	R\$ 85,40	R\$ 5.903,95		R\$ 7.413,96			

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL, EM CLARO DOS POÇOS - MG					DATA :	08/07/2025	BDI :	25,58%
	DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE, CONSTRUÇÃO DO MURO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA POSTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E MERCADO MUNICIPAL,CLARO DOS POÇOS/MG					COPASA	2025/02 - Base Norte	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇOS					DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	PASTA DE PROJETO:	CLA-0157					ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
							SETOP	2025/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
							SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
						SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%	
						SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
						Composições Balcão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
2.1.6	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	1063,60	R\$ 13,63	R\$ 17,12	R\$ 14.496,87	R\$ 18.204,63	
2.1.7	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	SETOP	m3	7,21	R\$ 760,30	R\$ 954,76	R\$ 5.481,76	R\$ 6.883,80	
2.1.8	ED-49645	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	m2	101,57	R\$ 67,61	R\$ 84,90	R\$ 6.867,15	R\$ 8.623,51	
2.1.9	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SETOP	m3	7,11	R\$ 794,09	R\$ 997,19	R\$ 5.645,98	R\$ 7.090,01	
2.1.10	ED-48216	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	SETOP	m2	86,74	R\$ 149,55	R\$ 187,80	R\$ 12.971,97	R\$ 16.289,72	
2.1.11	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	SETOP	m2	111,32	R\$ 54,69	R\$ 68,68	R\$ 6.088,09	R\$ 7.645,20	
2.1.12	ED-50174	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	m2	156,24	R\$ 33,64	R\$ 42,24	R\$ 5.255,91	R\$ 6.600,18	
2.1.13	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m2	400,54	R\$ 9,60	R\$ 12,06	R\$ 3.845,18	R\$ 4.828,64	
2.1.14	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	SETOP	m2	400,54	R\$ 37,02	R\$ 46,49	R\$ 14.827,99	R\$ 18.620,45	
2.1.15	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	SETOP	m2	400,54	R\$ 23,41	R\$ 29,40	R\$ 9.376,64	R\$ 11.774,84	
2.1.16	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	SETOP	m2	400,54	R\$ 15,49	R\$ 19,45	R\$ 6.204,36	R\$ 7.791,21	
2.1.17	ED-48332	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	SETOP	m	63,36	R\$ 20,37	R\$ 25,58	R\$ 1.290,64	R\$ 1.620,74	
2.2	CANALETA DE DRENAGEM							R\$ 10.983,64	R\$ 13.792,85	

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA:	REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL, EM CLARO DOS POÇOS - MG					DATA :	08/07/2025	BDI :	25,58%
		DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE, CONSTRUÇÃO DO MURO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA POSTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:						PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E MERCADO MUNICIPAL,CLARO DOS POÇOS/MG			
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇOS					DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		PASTA DE PROJETO:	CLA-0157					ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
									SETOP	2025/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%
							SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
							SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%	
							SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
							Composições Própria		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI		
2.2.1	102992	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	M	69,87	R\$ 122,30	R\$ 153,58	R\$ 8.545,10	R\$ 10.730,62		
2.2.2	S03199	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	ORSE	un	13,00	R\$ 187,58	R\$ 235,56	R\$ 2.438,54	R\$ 3.062,23		
2.3	URBANIZAÇÃO							R\$ 77.893,72	R\$ 97.816,07		
2.3.1	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	SETOP	m2	761,35	R\$ 5,49	R\$ 6,89	R\$ 4.179,81	R\$ 5.248,85		
2.3.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	761,35	R\$ 83,89	R\$ 105,35	R\$ 63.869,65	R\$ 80.205,16		
2.3.3	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	SETOP	m2	761,35	R\$ 12,93	R\$ 16,24	R\$ 9.844,26	R\$ 12.362,05		
2.4	RAMPA							R\$ 1.939,83	R\$ 11.580,17		
2.4.1	ED-51097	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	SETOP	m3	23,88	R\$ 71,42	R\$ 89,69	R\$ 1.705,51	R\$ 2.141,72		
2.4.2	COMP-009	MATERIAL PARA ATERRO	CPU	M3	28,66	R\$ 53,83	R\$ 67,60	R\$ 1.542,77	R\$ 1.937,35		
2.4.3	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,43	R\$ 440,96	R\$ 553,74	R\$ 630,57	R\$ 791,85		
2.4.4	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	16,95	R\$ 37,69	R\$ 47,33	R\$ 638,85	R\$ 802,24		
2.4.5	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	16,95	R\$ 4,32	R\$ 5,42	R\$ 73,22	R\$ 91,95		
2.4.6	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	SETOP	m2	16,95	R\$ 12,93	R\$ 16,24	R\$ 219,16	R\$ 275,22		
2.4.7	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	SETOP	m2	23,88	R\$ 15,49	R\$ 19,45	R\$ 369,90	R\$ 464,51		
2.4.8	ED-50944	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"	SETOP	m	33,10	R\$ 47,43	R\$ 59,56	R\$ 1.569,93	R\$ 1.971,46		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA:	REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO MUNICIPAL, EM CLARO DOS POÇÕES - MG				DATA :	08/07/2025	BDI : 25,58%
		DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE, CONSTRUÇÃO DO MURO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA POSTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL				FONTE	VERSÃO	HORA MES
		LOCAL:	PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE E MERCADO MUNICIPAL, CLARO DOS POÇÕES/MG				DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES				ORSE	2025/03	111,36% 69,82%
		PASTA DE PROJETO:	CLA-0157				SETOP	2025/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83% 55,49%
							SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	- -
							SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	93,83% 55,49%
							SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
							Composições Bidding	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.4.9	ED-50941	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	SETOP	m	10,70	R\$ 231,00	R\$ 290,08	R\$ 2.471,70	R\$ 3.103,87
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 109.061,42
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 304.814,52
								VALOR TOTAL:	R\$ 413.875,94

SUHÉLLEN CANÁRIA DE SOUZA SARAIVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 414.856/LP - MG

JOSÉ VANDERLEI CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES/MG