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INTRODUCAO

Este memorial descritivo tem por objetivo apresentar as caracteristicas técnicas
e construtivas referentes a execucao de unidades habitacionais no municipio de Claro
dos Pocdes-MG, estado de Minas Gerais. O presente empreendimento integra um
importante esforgo conjunto entre o poder publico e demais entidades envolvidas na
promocdo do direito a moradia digna, atendendo diretamente a demanda por
habitacdes populares no municipio.

A construcdo dessas unidades habitacionais representa um avanco
significativo no desenvolvimento urbano e social de Claro dos Pog¢des, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida da populacao, sobretudo das familias de baixa
renda. Além de reduzir o déficit habitacional local, o projeto proporciona inclusdo
social, geracao de empregos diretos e indiretos e fortalecimento da economia regional
durante a fase de obras.

Dessa forma, este empreendimento reflete 0 compromisso com o bem-estar da
comunidade, promovendo dignidade, seguranca e melhores condi¢cées de vida para
os cidadaos contemplados.

Com um investimento expressivo de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (trés
milhdes reais), esta acdo contempla a construcao de 20 residéncias padronizadas,
distribuidas de forma planejada para garantir conforto, funcionalidade e seguranca aos

futuros moradores.

JUSTIFICATIVA

A construcdo de 20 unidades habitacionais no municipio de Claro dos
PocbBes— MG justifica-se pela necessidade de enfrentamento ao déficit habitacional
existente na regidao, especialmente entre as familias de baixa renda. A iniciativa tem
como objetivo garantir o direito & moradia digna, promovendo inclusdo social e
melhoria da qualidade de vida da populacéao beneficiada.

O empreendimento visa atender familias que vivem em condi¢des precarias de
habitacdo, contribuindo para a reducéo da vulnerabilidade social e a promocao da
dignidade humana. Além disso, a implantacdo do projeto fomentard o
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desenvolvimento socioecondmico local por meio da geracdo de empregos diretos e
indiretos durante a fase de construcdo, bem como o estimulo a economia regional.

A escolha da area para a construcdo das unidades levou em consideracao
critérios técnicos e urbanisticos, respeitando a legislacdo vigente quanto ao uso e

ocupacao do solo.

DESCRICAO DO OBJETO — META FISICA

A obra em questdo refere-se CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CLARO DOS POQC)ES-MG.

A meta fisica deste projeto consiste na construcdo e entrega de 20 unidades
habitacionais no municipio de Claro dos Po¢cdes — MG, devidamente concluidas e
aptas para habitacdo. Cada unidade sera executada com estrutura completa, incluindo
fundacdo, alvenaria, cobertura, revestimentos, instalacdes hidraulicas, elétricas e
sanitarias, piso, pintura, banheiro completo e area de servico.

As moradias serdo entregues com ligacdo a rede publica de agua, esgoto e
energia elétrica, além de passeio frontal conforme as exigéncias municipais. As
construcdes seguirdo os padrdes técnicos estabelecidos por programas habitacionais
oficiais e atenderdo as normas da ABNT e as legislacdes urbanisticas e sanitarias
vigentes, garantindo condicdes adequadas de habitabilidade, salubridade e

seguranca para as familias beneficiadas.
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CONSIDERACOES INICIAIS

= LOCALIZACAO DA OBRA

A construcdo, objeto deste memorial refere-se CONSTRUCAO DE 20
UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES-MG.
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Imagem: Croqui de localizag&o dos terrenos 1 e 2.
Fonte: Google Earth Pro.

» RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO ARQUITETONICO,
ESTRUTURAL, ORCAMENTO, PROJETO ELETRICO, PROJETO
HIDROSSANITARIO, TERRAPLANAGEM E ESPECIFICACOES TECNICAS

Responsavel técnico: SUHELLEN CANARIA DE SOUZA SARAIVA

Area de Atuac&o: Engenheira Civil

Registro: CREA-MG 416.856/LP
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= CALCULO DO BDI

Com base no Imposto Sobre Servigos (ISS) aplicado no municipio de Claro
dos Pocdes -MG, que corresponde a 3%, o célculo do Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI) foi estabelecido em 25,85%.

Esse indice engloba custos relacionados a administracdo central, seguros e
garantias, contingéncias, despesas financeiras, remuneragdo e tributos sobre

faturamento.

= RESPONSABILIDADES

A Secretaria Municipal de Obras e |Infraestrutura, denominada
CONTRATANTE, detém o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos fornecidos e
demais documentos técnicos.

Caso surja algum servico ndo previsto em contrato, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente & CONTRATANTE e somente podera executa-los apdés
aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou
normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes.

A existéncia e atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuira a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
aspectos quantitativos e qualitativos da obra. E da méaxima importancia, que o
Engenheiro Responsavel Técnico realize um minucioso acompanhamento de todos
0s servicos prestados, promovendo um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados durante todas as fases de organizacgao e
construcao.

N&o serdo toleradas solu¢Bes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a
melhor técnica preconizada para o0s servicos objeto da licitagdo. Caso haja
discrepéancias, as condi¢des especiais do contrato, especificacdes técnicas gerais e

memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada
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area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos
predominam sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizagdes necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificacdes de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servicos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado
gque estes itens deverdo ser de qualidade extra definido no item
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverdo sempre serem aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.

= POPULACAO BENEFICIADA

O municipio de Claro dos Pog¢des, conta uma populagédo de 7.166 habitantes

(2022), no qual 20 familias poderdo desfrutar deste empreendimento.

FICHA TECNICA — RESIDENCIA UNIFAMILIAR

CARACTERIZACAO

| TITULO: | Residéncia Unifamiliar Térrea

Edificacdo residencial unifamiliar térrea com sala, 2 quartos,

DESCRIGAO: | hanheiro social, cozinha e area de servigo externa.

AREAS DA EDIFICACAO

AREA Descricdo Area | Coeficiente Area
EQUIVALENTE Real |de Equivalente
(m2) | Equivaléncia | (m?
1) (2)
Unidade Habitacional 46,52
(&rea coberta 1,00 46,52
padréo)
Area de servico (coberta | 3,75 0,90
de padrao 0,24
diferente) (*)
Calcada perimetral 16,15
(protecao da alvenaria 0,03 0,48
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externa) (*)

Varanda (coberta de 3,60 0,20 0,72
padrdo diferente) (*)

Total 70,02 48,62
Notas:

(1) Coeficientes calculados a partir do projeto utilizado, em fungéo dos custos
unitéarios de cada caracteristica de area, com base no SINAPI.

(2) Area utilizada como caracteristica fisica para obtencdo do custo final por
m2 da edificacdo, apresentado no relatério de custos por unidade da
federacao.

Observacgoes:

(*) Aceita-se uma discrepéancia de +10% entre os coeficientes de equivaléncia
do projeto proposto e aqueles indicados na presente Ficha Técnica.

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

ITENS
INCLUSOS

- Fundacdo em sapata isolada com viga baldrame.

- Estrutura em sistema reticulado de concreto armado.

- Vedagédo vertical em alvenaria de bloco cerdmico com 9cm de
espessura.

- Protecao perimetral da alvenaria externa com 50cm de largura
(calcada em concreto).

- Laje pré-moldada em concreto (vigota convencional) na area do teto
do banheiro.

- Forro em PVC nas demais areas.

- Portas de acesso (varanda e cozinha) de abrir em aluminio.

- Portas internas em madeira.

- Cobertura com telha ceramica sobre estrutura e trama de madeira
com tratamento imunizante.

- Janelas de aluminio (2 venezianas e 1 para vidro) nos quartos e em
aluminio e vidro nos demais ambientes.

- Nas paredes da cozinha, area de servico, revestimento ceramico
padrdo popular, assentado com argamassa AC-l, sobre faces de
paredes internas, até 1,50m de altura. No banheiro, revestimento
ceramico até o teto. Em complemento das paredes desses ambientes

(exceto area de servico externa), acabamento em pintura com tinta
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latex acrilico standard sobre selador, aplicados sobre uma deméo de
massa unica em argamassa.

- Nas demais paredes internas da residéncia onde n&o houver
revestimento ceramico, acabamento em pintura com tinta acrilica
standard sobre selador, aplicados sobre uma demao de massa Unica
para recebimento de pintura.

- Impermeabilizacdo com argamassa polimérica em todas as paredes
externas na altura de 60cm, e nas paredes do banheiro e da cozinha
a 20cm.

- No teto do banheiro, laje sob chapisco e massa Unica para
recebimento de pintura além de fundo selador acrilico e pintura latex
acrilico standard.

- Nos panos de fachada, textura latex acrilica.

- Nos pisos: i) contrapiso aderido, com 3 cm de espessura, nos
quartos, circulagéo, sala, banheiro e cozinha. No box do banheiro,
contrapiso aderido, com 3 cm de espessura. ii) Impermeabilizacéo
com argamassa polimérica no piso do banheiro e da cozinha. iii)
revestimento ceramico padrdo popular na unidade habitacional
(coberta padrao), inclusive rodapé com 7cm de altura.

- Peitoris pré-moldados em granilite, marmorite ou granitina.

- Lavatorio suspenso em louca branca com torneira metalica cromada
padrao popular.

- Vaso sanitéario com caixa acoplada em louga branca.

- Bancada da cozinha com 1,20m x 0,60m em marmore sintético com
cuba integrada e torneira metélica cromada, padréo popular.

- Tanque com coluna, 22L, em marmore sintético com torneira de
metal cromado padrao popular.

- Luminérias tipo plafon plastico nos ambientes internos (inclusive
lampada) e luminaria arandela tipo meia lua, de sobrepor na porta de
entrada e area de servico (inclusive lampada).

- Caixa d’agua de polietileno de 500L.

- Limpeza geral da obra.




ITENS NAO | - Fundagdes profundas.
INCLUSOS |~ Contencgdes de solo.

- Sistemas de aquecimento de agua (SAS).

- Sistema de Microgeracdo de Energia Fotovoltaica (SFV).

- Sistemas e dispositivos para adaptacao das unidades habitacionais
a PCD.

- Gradil em aluminio fixado em todas as janelas.

- Campainha.

- Infraestrutura externa a edificacao.

- Equipamentos de uso comum.

OBSERVACOES COMPLEMENTARES:

e As imagens a seguir ilustram a edificacdo objeto desta ficha técnica, devendo
ser observadas eventuais adaptacfes necessarias.

e Para formacdo desde orcamento foram utilizados os custos do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI,
vigentes na data de referéncia técnica e data de precos informada nesta ficha

técnica.

ILUSTRACOES
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PREMISSAS QUE SUBSIDIARAM A ELABORACAO DO PROJETO

INTRODUCAO

A Planilha Orcamentaria foi desenvolvida com base em um projeto
desenvolvido seguindo as premissas da Portaria MCID 1416/2023. Esta estruturada
conforme a EAP constante no ANEXO V (EAP com intervalos aceitaveis das
incidéncias dos agrupadores do orcamento) do MN AE 099.

O projeto desenvolvido para a Unidade Habitacional (UH) corresponde a uma
casa de alvenaria, com as seguintes areas:

e Area total da casa: 53,87 M2;
e Area (til total: 47,46 M2

Ambientes e respectivas areas Uteis: sala/cozinha (19,10m?), 2 dormitérios

(8,40m?, cada), 1 banheiro (4,44m?), varanda (3,56m?) e lavanderia (3,56m?).

As Figuras 1 e 2 apresentam o projeto da UH considerado no orgamento.



Figura 2 - Planta da UH

PROJETOS

Os quantitativos de servicos da planilha orcamentaria foram levantados a partir
dos projetos arquitetdbnico e complementares.
Os projetos complementares (fundacao, estrutura, elétrico e hidrossanitario)

foram produzidos a partir do projeto arquiteténico.

ORCAMENTO

Este orcamento foi elaborado utilizando como fonte SINAPI e data-base
setembro de 2025, considerando as composi¢des e 0s custos dos insumos e servigos

vigentes nesse periodo.



FUNDACOES

Para a fundacdo da casa foram consideradas as seguintes premissas para

elaboracédo do orcamento:

Terreno plano;

Vigas baldrames e sapatas isoladas;

A remocdo do excesso de solo escavado, resultante da concretagem das
fundacgdes e baldrames (volume de concreto e lastro x empolamento), néo foi
incluida na planilha, ja que a distancia de transporte esta associada a
configuracdo do canteiro e topografia do terreno (0o solo removido pode ser
aproveitado para aterro em outra UH, no passeio ou pode ser levado ao bota-
fora);

As sapatas foram orcadas, conforme projeto, apoiadas na cota -1,00m em
relacdo ao nivel dos baldrames. Contudo essa profundidade pode ser alterada
em virtude das condi¢gBes do solo. Cabe aos responséaveis pela fiscalizagdo e

execucao este controle.

SUPRAESTRUTURA

Para a superestrutura da casa foram consideradas as seguintes premissas para

elaboragcao do orgamento:

Pilares de concreto com armacao, secao de 12x30cm;

Vigas de concreto com armacgao, secao de 12x25 e 12x30cm;

Laje pré-moldada, com 12cm de altura, somente no banheiro, conforme opcao
disponivel no SINAPI;

Para os baldrames, que tém largura de 12cm, foi considerada escavacao de
uma vala com 32cm de largura;

Os quantitativos de férmas consideram a concretagem de pilares apds o
levantamento da alvenaria, portanto, as formas sdo executadas somente nas
laterais.

Os guantitativos de férmas para vigas consideram as vigas concretadas sobre

a alvenaria, portanto, sem fundo e sem escoramento. Foram considerados



fundo de viga e escoramento nas pecas da varanda e area de servi¢co, que nao
se apoiam em alvenarias;

e Para escolha das composi¢Oes de concretagem das pecas de pilares e vigas,
considerou-se que o lancamento sera feito por baldes, em funcao (i) da
possibilidade de construcdo pulverizada e (ii) da dificuldade em utilizar

langamento por bomba em cidades pequenas.

PAREDES E PAINEIS

Para as paredes e painéis da casa foram consideradas as seguintes premissas
para elaboracdo do orcamento:
e Em funcéo da consideracdo de concretagem diretamente sobre as alvenarias,
nao foi incluido o servigo de apertamento da alvenaria;

¢ Os quantitativos foram extraidos diretamente do modelo BIM da edificacéo.

COBERTURA E PROTECOES

Para o item de coberturas e protecbes da casa foram consideradas as
seguintes premissas para elaboragéo do orgcamento:
e Cobertura em trama de madeira apoiada em tesouras de madeira;

e Telhamento com telha ceramica capa-canal em toda a edificagéo;

REVESTIMENTOS

Para os revestimentos da casa foram consideradas as seguintes premissas
para elaboragdo do orgamento:
e Revestimento ceramico meia altura, cozinha e lavanderia. Revestimento
ceramico em toda parede do banheiro;
e Piso ceramico em toda a edificacéo (48,74m3);
e Forro com régua de PVC na sala, cozinha, circulacéo e dormitérios;

¢ Os quantitativos foram extraidos diretamente do modelo BIM da edificac&o.

e Pégino | 17 de 78



PAVIMENTACAO

e Para a pavimentacdo da casa foram consideradas as seguintes premissas para
elaboracao do orgcamento:

e Para evitar a umidade ascensional no piso, foi considerado uma camada
separadora em lona. Sobre essa camada séo feitos o lastro de concreto magro
e 0 contrapiso;

e A casa conta com uma calcada de concreto em toda a sua volta.

INSTALACOES

INSTALACOES SANITARIAS

e Utilizada caixa de descarga;

e Caixa de inspecao, gordura de alvenaria.

COMPLEMENTARES

Para os servigos complementares foram consideradas apenas a limpeza final
e interna da UH, com varricdo da area de piso cimentado que circunda a UH.

OUTROS ITENS E SERVICOS NAO INCORPORADOS NO ORCAMENTO

A PO desenvolvida para estimativa do custo da UH representa o custo parcial
da obra e ndo o global, isto é, ndo leva em consideragéo os custos relacionados com
a execucao de:

¢ Instalacdo e regularizacdo de condominio;

e Impostos, taxas e emolumentos cartoriais;

e Aquisicéo de terreno;

e Fundagles especiais;

¢ Rebaixamento de lencol freatico;

e Escavagbes e movimento de terra proveniente de corte e aterro de terreno;
e Submuramentos;

e Obras de contencéo de encostas;

e Instalacdes de interfone, incéndio e SPDA,;
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e Equipamentos e instalacdes especiais;
e Playground e recreacgao;

e Urbanizacéo;

e Paisagismo;

e Obras e servigcos complementares;

e Fossa e Sumidouro.

COMPOSICOES ADAPTADAS

Para a elaboracao deste orcamento, foram utilizadas composi¢des do sistema
SINAPI. Em determinadas situacdes, foi necessario realizar adaptacdes para refletir
com maior precisao as condicdes especificas do projeto e a realidade de execucéo.

As composi¢Oes adaptadas foram desenvolvidas a partir de bases do SINAPI,
com alteracdes pontuais de insumos. A codificacdo dessas composicdes segue a

mesma do SINAPI, acrescentando-se o sufixo ADP-XX.

DESCRICAO DOS SERVICOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

1 CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE
CLARO DOS POCOES-MG

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

A frente da edificacdo sera fixada a placa da obra em chapa galvanizada 0,26,
afixadas com rebites 4,8x40mm, em estrutura metélica viga U 2" enrijecida com
metalon 20 x 20, suporte em estrutura de madeira auto clavado pintadas na frente e
no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao final da obra, a placa deve ser

removida na desmobilizacdo da Contratada.



ESPECIFICACOES

Plotagem digital: As placas de obras deverao ser confeccionadas em chapa
galvanizada 0,26. As chapas serao afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma
estrutura metalica com viga U 2” em metalon 20x20. O suporte para a instalagao

devera ser em eucalipto autoclavado.

1.1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Item referente a mobilizacdo e desmobilizacdo de obra, necessario no inicio e
apos a concluséo da execucéo de todos 0S servigcos necessarios.
Item compreendes todos os custos referentes ao transporte de maquinario,

funcionarios e demais necessidades para inicio dos servigos.

1.1.3 CANTEIRO DE OBRAS COMPOSTO POR CONTAINER ALMOXARIFADO,
CONTAINER SANITARIO E CONTAINER PARA ESCRITORIO.

O canteiro de obras sera composto por trés containers devidamente
organizados para atender as necessidades operacionais, administrativas e sanitarias
da obra. O primeiro container sera destinado ao almoxarifado, utilizado para o
armazenamento de ferramentas, equipamentos de protecao individual (EPIs),
materiais de consumo e insumos em geral. Este container contara com prateleiras
metalicas, ventilagdo natural e sistema de seguranca com fechamento por cadeado.

O segundo container sera adaptado como sanitario, também em estrutura
metalica, contendo divisérias internas com vasos sanitarios, lavatorios e, quando
necessario, chuveiros. Estara conectado a rede de abastecimento de agua e sistema
de esgotamento sanitario, podendo ser por meio de rede publica, fossa séptica ou
tanque. Este mddulo contard com instalacdo elétrica adequada, iluminacéo interna e
ventilagao.

O terceiro container sera destinado ao uso como escritorio, adaptado com
isolamento térmico, forro e piso adequado. Internamente, sera equipado com mesa,
cadeiras, armarios, quadro de avisos e sistema de climatizacdo, podendo ser ar-
condicionado ou ventilador. Este ambiente sera utilizado pela equipe técnica e
administrativa da obra, como engenheiros, mestres de obras e encarregados.
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A organizacéo do canteiro visa promover a funcionalidade, seguranca e bem-

estar dos trabalhadores durante a execucao das atividades da obra.

1.1.4 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.

EXECUCAO

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalacao;

- Corta-se 0 comprimento necessario das pecas de madeira;

- Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o pontalete (peca
de madeira);

- O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

- Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”;

- Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a
estrutura do gabarito;

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

- Em seguida, é feita a pintura da tdbua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do
topo (“L”).

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL

1.2.1 ADMINISTRACAO LOCAL

Os itens contabilizados em ADMINISTRACAO LOCAL se referem aos custos
provenientes de mao de obra especializada, custos de materiais necessarios para

gestédo da obra e custos referentes a gastos mensais com a execucao.

Estdo contemplados em planilha:
- Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares;
- Técnico de edificacbes com encargos complementares;

- Encarregado geral com encargos complementares.
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1.3 FUNDACOES - SAPATAS

1.3.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

EXECUCAO
- Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;
- Executar a cava com uso de retroescavadeira até a cota de assentamento prevista,
fazendo atencao as
pontas das estacas, no caso de blocos;
- Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e p4;
- Retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento;
- Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura
desta especificados em projeto de fundacdes.
A execucdo desta etapa seguird as normas técnicas vigentes, bem como as

orientacdes de seguranca do trabalho aplicaveis ao servico manual em fundacodes.

1.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

O item sera levantado por metro quadrado (m2). O procedimento Executivo
consiste em:

O apiloamento do fundo da vala devera ser realizado golpeando-se em média
de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm

Soquete ou maco: pedaco de madeira em formato quadrangular ou retangular,
com dimensdes variaveis entre vinte e trinta centimetros de base, e espessura de
duas ou trés polegadas, com cabo encaixado no mesmao.

O uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

1.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024



Uma vez liberada a cota de assentamento das fundacdes, sera preparada a
superficie através da remocao de material solto ou amolecido e as irregularidades
remanescentes eliminadas, deve-se entédo aplicar um lastro de concreto magro com a
espessura da ordem de 5 cm, aplicado em camada continua em toda a area abrangida
pela area de piso.

A execucao deve ser feita como:

- Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;
- Em é&reas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizacao ou previsto em projeto;

- Nivelar a superficie final.

O lastro de concreto magro tem funcao de regularizacéo, proporcionando uma
base estavel e limpa para a montagem das armaduras, sem funcao estrutural. Sua
execucao obedecera as normas técnicas pertinentes e as orientacdes de seguranca
do trabalho.

1.3.4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_01/2024

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricacédo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte
das chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao
projeto, observar perfeita marcacao das posi¢coes dos cortes, utilizando trena metélica
calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico
de angulo, etc.;

- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da forma da sapata;

- Pregar a chapa compensada na grelha;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de férmas, conforme projeto
de fabricacéo;

- Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas;

- Posicionar as quatro faces da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego de
cabeca dupla;

- Escorar as laterais com sarrafos apoiados ao terreno;
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- Fixar estrutura de delimitacdo da altura e abertura do tronco de piramide.

1.3.5 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

EXECUCAO

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.

O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das normas
NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo
em relagdo aos ensaios de:

Tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

Tenséo a 1% de alongamento, tracdo e relaxacao (se necessario), no caso de
fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério
ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes
entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a
aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas
encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito
de inspeciona-las. A inspecao pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou
através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de
amostragem, ensaios e andlise de resultados deverdo ser realizados segundo as
especificacdes contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ira propor a aceitacao ou
rejeicdo dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E necessaria a realizagéo

da amostragem dos materiais no préprio canteiro, sendo sobre estas amostras,
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realizados ensaios de tracdo e dobramento, 0s quais ja tiveram seus custos
contemplados no BDI.

N&o é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja decidido
pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns
requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

Emendas admissiveis somente em acos CA-50 e diametros superiores a 12,5
mm;

Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde
que respeite a todos o0s requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago destinado
a armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por solda -
Determinacdo de resisténcia a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de
concreto - Procedimento”;

Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras
montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que se
destinam.

O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser realizado
garantindo a ndo ocorréncia de deformacdes e, no caso de armaduras pré-montadas,
evitando-se rupturas dos vinculos de posicionamento, conformacdo das armaduras
(incluindo sua identificacdo) e posicionamento de elementos de ligagcdo ou ancoragens

(quando aplicavel).

1.3.6 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Deverdo ser seguidas es especificacbes do item 1.3.5 para execucdo dos

Servicos.

1.3.7 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Deverao ser seguidas es especificagcbes do item 1.3.5 para execugcao dos

Servicos.



1.3.8 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

EXECUCAO

- Lancar 1/3 do volume de 4gua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,
colocando-a em movimento;

- Langar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 tergo
do volume de agua;

- Apos algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e 0
restante da agua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

Atender as solicitacdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de
obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberacao
somente se dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as
eventuais corre¢des necessarias;

Liberar a execucao da concretagem da peca, apos conferir as dimensées, 0s
alinhamentos, os prumos, as condi¢des de travamento, vedacéao e limpeza das formas
e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos,
passagem de dutos e demais instala¢cbes. Tratando-se de uma peca ou componente
de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condi¢des das formas sao
suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

N&o permitir que a posicdo de qualquer tipo de instalacdo ou canalizacdo, que
passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relacao a
indicada no projeto, sem a previa autorizagcdo da SUPERVISAO;

Acompanhar a execucdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacdes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a vibracao, a desforma
e a cura do concreto. Especial cuidado devera ser observado para o caso de pecas
em concreto aparente, evitando durante a operacdo de adensamento a ocorréncia de

falhas que possam comprometer a textura final;
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Controlar com o auxilio de laboratério, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do aco empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios a
comprovacdo das exigéncias do projeto, cujos relatérios de resultados deverédo ser
catalogados e arquivados;

Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construcao
correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano
de juntas, quando n&o indicado no projeto de arquitetura;

Verificar continuamente oS prumos nos pontos principais da obra, como por
exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

NOTA: S6 serd permitida a concretagem de qualquer estrutura apls a

verificacao e liberacdo do fiscal responsavel pela obra.

1.3.9 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

O reaterro serda executado manualmente, por meio do lancamento e
espalhamento do solo ao longo do interior das valas, o material sera compactado em
camadas sucessivas de no maximo 15 cm de espessura, utilizando compactador de
solo a percussado como equipamento de compactacdo, o material de reaterro devera
ser umedecido previamente, a fim de garantir a umidade 6tima para uma compactacao
eficiente e homogénea.

A atividade serad conduzida de acordo com as normas de seguranca do
trabalho, garantindo a integridade fisica dos trabalhadores e das instalaces ja
executadas.

O servico de reaterro e compactacdo € fundamental para a protecdo das
infraestruturas enterradas (como tubulacdes, eletrodutos e fundacdes), devendo

atender rigorosamente aos requisitos do projeto executivo.

1.4 FUNDACOES BALDRAMES

1.4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

EXECUCAO



- Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;

- Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira;

- Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pa;

- Apos o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavagéo do fundo
e realizar o

nivelamento;

- Retirar todo material solto do fundo;

- Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura
desta especificados

em projeto de fundacoes.

142 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagfes, serd preparada a
superficie através da remocdo de material solto ou amolecido e as irregularidades
remanescentes eliminadas, deve-se entédo aplicar um lastro de concreto magro com a
espessura da ordem de 5 cm, aplicado em camada continua em toda a area abrangida
pela area de piso.

A execucéo deve ser feita como:

» Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de
brita;

* Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizacéo ou previsto em projeto;

* Nivelar a superficie final.

1.4.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

A partir dos projetos de formas, conferir as medidas e realizar o corte das pecas
de madeira ndo aparelhada em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacao das
posicdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracgos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

- Com os sarrafos, montar a estruturacdo das formas das vigas; - Pregar a tabua nas

gravatas;
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- Executar demais dispositivos do sistema de férmas.

- Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

- Posicionar as faces laterais e escora-las com sarrafos de madeira apoiados no
terreno

- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

1.4.4 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

EXECUCAO

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.

O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das normas
NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo
em relagdo aos ensaios de:

* Tracao e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

+ Tensédo a 1% de alongamento, tracdo e relaxacao (se necessario), no caso de
fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de
laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para
todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a
aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas
encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito
de inspeciona-las. A inspecao pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou
através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de

amostragem, ensaios e andlise de resultados deverdo ser realizados segundo as
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especificacdes contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ir4 propor a aceitacao ou
rejeicéo dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E necesséaria a realizacéo
da amostragem dos materiais no préprio canteiro, sendo sobre estas amostras,
realizados ensaios de tracdo e dobramento, os quais j& tiveram seus custos
contemplados no BDI.

N&o é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja decidido
pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns
requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

+ Emendas admissiveis somente em a¢os CA-50 e didametros superiores a 12,5
mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde
que respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago
destinado a armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por
solda - Determinacdo de resisténcia a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de
estruturas de concreto - Procedimento”;

« Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras
montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que se
destinam.

O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser realizado
garantindo a ndo ocorréncia de deformagdes e, no caso de armaduras pré-montadas,
evitando-se rupturas dos vinculos de posicionamento, conformacdo das armaduras
(incluindo sua identificacéo) e posicionamento de elementos de ligagcdo ou ancoragens

(quando aplicavel).

1.4.5 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Deverao ser seguidas es especificacbes do item 1.4.4 para execucao dos

Servicos.

1.4.6 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024



Deverao ser seguidas es especificacbes do item 1.4.4 para execucao dos

Servicos.

1.4.7 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024.

EXECUCAO

- Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,
colocando-a em movimento;

- Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 ter¢o
do volume de agua,;

- ApOs algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e 0
restante da agua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais

O concreto sera efetuado em metro cubico (m3), a ser executado, com as
seguintes caracteristicas, FCK de 20 Mpa, traco de 1: 2,7: 3 sendo respectivamente,
cimento, areia média e brita 1, através de preparo mecanico com betoneira de 600
litros.

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

Atender as solicitacdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de
obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberacao
somente se dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as
eventuais correcdes necessarias;

Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, 0s
alinhamentos, os prumos, as condi¢des de travamento, vedacgéao e limpeza das formas
e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos,
passagem de dutos e demais instalacGes. Tratando-se de uma peca ou componente
de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condi¢des das formas sao

suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;
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N&o permitir que a posicdo de qualquer tipo de instalacdo ou canalizacdo, que
passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relacdo a
indicada no projeto, sem a previa autorizacdo da SUPERVISAOQ;

Acompanhar a execugéo de concretagem, observando se s&o obedecidas as
recomendacdes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a vibracdo, a desforma
e a cura do concreto. Especial cuidado devera ser observado para o caso de pecas
em concreto aparente, evitando durante a operacdo de adensamento a ocorréncia de
falhas que possam comprometer a textura final;

Controlar com o auxilio de laboratério, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do aco empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios a
comprovacdo das exigéncias do projeto, cujos relatérios de resultados deverédo ser
catalogados e arquivados;

Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construcao
correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano
de juntas, quando n&o indicado no projeto de arquitetura;

Verificar continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por
exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

NOTA: S6 serd permitida a concretagem de qualquer estrutura apds a

verificacéo e liberacdo do fiscal responsavel pela obra.

1.4.8 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

EXECUCAO

- Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacédo prevista em projeto.

- Executa-se o reaterro lateral, e a regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacdes de projeto e garantindo que a tubulacao enterrada figue continuamente
apoiada no fundo da vala sobre o ber¢co de assentamento.

- Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulacdo. A compactacao é executada de cada lada, apenas nas regioes
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacéo e a parede da vala. A parte
diretamente acima da tubulagcé&o néo € compactada, a fim de se evitarem deformacgdes

dos tubos.
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- Terminada a fase anterior € feito o reaterro final, regido acima do aterro superior até
a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais
da vala.

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente

as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

1.5 IMPERMEABILIZACAO

1.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EXECUCAO

- Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de
irregularidades, incrustagdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de

3a5mm.

1.5.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

EXECUCAO

- E recomendado que a superficie a ser impermeabilizada seja previamente
chapiscada, a fim de aumentar a aderéncia da camada de argamassa,;

- Lancar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, aplicando
energia suficiente para garantir uma boa aderéncia;

- Realizar uma pressdo adequada para garantir a aderéncia da argamassa ao
substrato;

- ApOs 0 tempo necessario para o "puxamento” da argamassa, € possivel sarrafear e

desempenar a superficie, buscando obter uma espessura minima de 1,5 cm.



1.5.3 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

O elemento a impermeabilizar devera ter a superficie totalmente limpa e seca.
A impermeabilizacdo constara da pintura continua em um minimo de 2 deméaos de
hidra asfalto, aplicadas a trincha, perpendicularmente a camada anterior. Cada demao
somente podera ser aplicada apds a completa secagem da anterior. A area a
impermeabilizar compreendera a superficie superior da viga ou verga e devera seguir

um minimo de 25cm nas laterais das mesmas.

1.6 SUPRAESTRUTURA

1.6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES.
AF_09/2020

EXECUCAO

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medi¢cdes e conferéncias com trena
metalica, esquadros de bracgos longos, nivel lazer e outros dispositivos;

- Fixar os gastalhos na laje com pregos de aco ou recursos equivalentes;

- Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que figuem solidarizadas no
gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metélico;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
interna da férma;

- Apés posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da
férma de pilar e executar o travamento com as vigas metdlicas e as barras de
ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensdes durante o
langamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os

contraventamentos previstos no projeto das férmas;



- Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo ap6s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma
adequada para impedir 0 empenamento.

1.6.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM
ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES.

EXECUCAO

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares, providenciando
apoios intermediarios com garfos, de acordo com o indicado no projeto;

- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que
ndo ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

- Fixar as laterais da forma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar
a desférma;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
interna da forma;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma;

- Promover a retirada das férmas de acordo com os prazos indicados no projeto
estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma

adequada para impedir 0 empenamento.

1.6.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

EXECUCAO

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares, providenciando
apoios intermediarios

com garfos, de acordo com o indicado no projeto;
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- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que
nao ocorram folgas

(verificar prumo e nivel);

- Fixar as laterais da forma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar
a desforma;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
interna da férma;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da férma;

- Promover a retirada das férmas de acordo com os prazos indicados no projeto
estrutural (laterais e

fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas,

conforme NBR 14931:2004;

- Logo apo6s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma
adequada para impedir o

empenamento.

1.6.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

EXECUCAO

- Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.

O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das normas
NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo
em relagdo aos ensaios de:

« Tracado e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;



+ Tensédo a 1% de alongamento, tracéo e relaxacao (se necessario), no caso de
fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de
laboratorio ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para
todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a
aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecgas
encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito
de inspeciona-las. A inspecédo pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou
através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de
amostragem, ensaios e analise de resultados deverao ser realizados segundo as
especificacdes contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ir4 propor a aceitacao ou
rejeicio dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E necessaria a realizacéo
da amostragem dos materiais no préprio canteiro, sendo sobre estas amostras,
realizados ensaios de tracdo e dobramento, 0s quais ja tiveram seus custos
contemplados no BDI.

N&o é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja decidido
pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns
requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

+  Emendas admissiveis somente em acos CA-50 e diametros superiores a 12,5
mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde
gue respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago
destinado a armaduras para concreto armado com emendas mecéanicas ou por
solda - Determinacdo de resisténcia a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de
estruturas de concreto - Procedimento”;

» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras
montadas (se estocadas) devem ter a identificagcdo da peca ou elemento a que se

destinam.



O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser realizado
garantindo a ndo ocorréncia de deformacdes e, no caso de armaduras pré-montadas,
evitando-se rupturas dos vinculos de posicionamento, conformacdo das armaduras
(incluindo sua identificacéo) e posicionamento de elementos de ligagcdo ou ancoragens
(quando aplicavel).

1.6.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Deverdo ser seguidas es especificacoes do item 1.6.4 para execucdo dos

Servigos.

1.6.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Deverdo ser seguidas es especificacbes do item 1.6.4 para execucdo dos

Servigos.

1.6.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Deverao ser seguidas es especificacbes do item 1.6.4 para execucao dos

Servicos.

1.6.8 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

A execucdo da laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, com enchimento em
ceramica e vigota convencional, com altura total de 12 cm (sendo 8 cm referentes ao
bloco ceramico e 4 cm de capa de concreto), segue uma sequéncia técnica
padronizada e cuidadosa para garantir seguranga e desempenho estrutural adequado.

Inicialmente, realiza-se a conferéncia do nivelamento e alinhamento dos apoios
(paredes ou vigas) que receberdo a laje. Em seguida, procede-se a montagem do

escoramento provisorio, utilizando escoras metélicas ou de madeira com travamentos
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adequados, dispostas de forma a garantir estabilidade durante a montagem e
concretagem. Sobre as escoras, instala-se uma estrutura de apoio (barrotes e
sarrafos) para o recebimento das vigotas.

Com o escoramento posicionado e travado, as vigotas pré-moldadas com
trelica metdlica sao distribuidas paralelamente, respeitando o espacamento projetado
para o encaixe das pecas de enchimento ceramico. Essas vigotas sdo apoiadas nas
extremidades e no escoramento, garantindo alinhamento e estabilidade.

Na sequéncia, as pegas de enchimento ceramico (tavelas) sédo cuidadosamente
posicionadas entre as vigotas, formando a base da laje. Essas pecas nao tém funcao
estrutural, servindo apenas como enchimento e apoio para a concretagem da capa
superior.

ApG6s o posicionamento do enchimento, sdo colocadas as armaduras
complementares. Sobre as vigotas, distribui-se a armadura negativa (quando
necessaria, conforme o vao), que é composta por barras longitudinais de aco.
Também é instalada a armadura de distribuicdo, geralmente em forma de malha leve,
para garantir a monoliticidade da capa de concreto e controle de fissuras.

Com todas as armaduras posicionadas, monta-se a forma nas bordas da laje,
para conter o concreto durante o lancamento. A concretagem é entdo realizada com
concreto de resisténcia fck = 25 MPa, lancado sobre toda a superficie da laje até atingir
uma espessura de 4 cm acima das pecas ceramicas. Durante o langcamento, o
concreto € cuidadosamente adensado, evitando vazios e garantindo boa aderéncia
entre a capa e as vigotas.

Apods o término da concretagem, inicia-se o processo de cura do concreto,
fundamental para o ganho de resisténcia e durabilidade da laje. A cura pode ser feita
com aplicacdo de 4gua, manta imida ou produtos quimicos apropriados, e deve durar
no minimo 7 dias.

Por fim, ap6s o tempo de cura e o alcance da resisténcia minima do concreto
(geralmente ap6s 14 a 21 dias), realiza-se a desforma e retirada do escoramento,
completando a execucao da laje pré-moldada.

Esse tipo de laje € amplamente utilizado em edificacbes residenciais e
comerciais de pequeno porte, sendo uma solucéo leve, pratica e econdmica para

pisos e coberturas.



Notas: Todas as passagens das instalacdes elétricas devem estar previamente
posicionadas e devidamente verificadas pela equipe de fiscalizacdo antes da

execucao da concretagem da laje.

1.6.9 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

EXECUCAO

- Lancar o material com a utilizac&o de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador
de imersao, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nao
se formarem ninhos, evitando-se vibracbes em excesso que venham a causar
exsudacgao da pasta / segregacao do material;

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execucao.

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

Atender as solicitacfes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de
obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberagao
somente se dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as
eventuais correcdes necessarias;

Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, 0s
alinhamentos, os prumos, as condi¢des de travamento, vedagéao e limpeza das formas
e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos,
passagem de dutos e demais instalacfes. Tratando-se de uma peca ou componente
de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condi¢des das formas sao
suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

N&o permitir que a posicéo de qualquer tipo de instalagéo ou canalizacdo, que
passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relacdo a
indicada no projeto, sem a previa autorizacdo da SUPERVISAO,;

Acompanhar a execucédo de concretagem, observando se séo obedecidas as
recomendacgdes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a vibracdo, a desforma

e a cura do concreto. Especial cuidado devera ser observado para o caso de pecas
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em concreto aparente, evitando durante a operacdo de adensamento a ocorréncia de
falhas que possam comprometer a textura final;

Controlar com o auxilio de laboratério, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do aco empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios a
comprovacédo das exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados deverdo ser
catalogados e arquivados;

Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construcao
correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano
de juntas, quando nao indicado no projeto de arquitetura;

Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por
exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

NOTA: S6 sera permitida a concretagem de qualquer estrutura apés a
verificacao e liberacado do fiscal responsavel pela obra.

1.6.10 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

EXECUCAO
- Lancar o material com baldes icados por polias e adensé-lo com uso de vibrador de
imersédo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo
se formarem ninhos, evitando-se vibragcdes em excesso que venham a causar
exsudacao da pasta / segregacao do material;
- Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;
- O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme;
- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com
agua potavel.
A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:
Atender as solicitacdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de

obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberacédo



somente se dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as
eventuais correcdes necessarias;

Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, 0s
alinhamentos, os prumos, as condi¢des de travamento, vedacgéao e limpeza das formas
e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos,
passagem de dutos e demais instalacfes. Tratando-se de uma peca ou componente
de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condicdes das formas sao
suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

N&o permitir que a posicéo de qualquer tipo de instalagcédo ou canalizacéo, que
passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relacdo a
indicada no projeto, sem a previa autorizacdo da SUPERVISAOQ;

Acompanhar a execugéo de concretagem, observando se s&o obedecidas as
recomendacdes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a vibracdo, a desforma
e a cura do concreto. Especial cuidado devera ser observado para o caso de pecas
em concreto aparente, evitando durante a operacdo de adensamento a ocorréncia de
falhas que possam comprometer a textura final;

Controlar com o auxilio de laboratério, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do aco empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios a
comprovacdo das exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados deverdo ser
catalogados e arquivados;

Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construcao
correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano
de juntas, quando n&o indicado no projeto de arquitetura;

Verificar continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por
exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

NOTA: S6 serd permitida a concretagem de qualquer estrutura apés a

verificacdo e liberacdo do fiscal responsavel pela obra.

1.7 PAREDES E PAINEIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



As alvenarias de vedacdo destinam-se ao preenchimento de espacos entre
componentes da estrutura, podendo ser empregadas na fachada da obra (alvenarias
externas) ou na criagdo dos espacos internos (divisérias internas).

N&o tém funcao estrutural, mas desempenham papel importante na isolagao
térmica e acustica dos ambientes, na seguranca em casos de incéndio, na
estanqueidade a 4gua e até mesmo no contraventamento da estrutura.

Os blocos ceramicos de vedacao séo fabricados com argila e conformados por
extrusao, possuindo ranhuras nas suas faces laterais que propiciam melhor aderéncia
com a argamassa de assentamento ou de revestimento; esses blocos sao fabricados
com dimensdes padronizadas, indicadas posteriormente geralmente com furos
circulares ("tijjolos baianos") ou com furos retangulares. As propriedades mais
importantes dos blocos ceramicos de vedacado, algumas delas especificadas nas
normas brasileiras NBR 15270-1 e NBR 15270-2, séo as seguintes:

* Toleréncias dimensionais: + 3 mm e desvio de esquadro: < 3 mm;

* Empenamento: < 3 mm;

* Absorgao de agua: 10 a 20%;

* Resisténcia a compresséo: > 10 kgf/cm? (classe A); > 25 kgf/cm? (classe B).

Os limites impostos para as variacdes dimensionais e os desvios de forma
asseguram a maxima economia no consumo de argamassa, tanto de assentamento
como de revestimento, enquanto que a absor¢cdo de 4gua, em torno de 10 a 20%,
proporciona uma aderéncia adequada entre os blocos e a argamassa; em niveis
excepcionalmente altos de absorcdo de agua, ou mesmo quando os blocos se
encontram muito ressecados, recomenda-se para O assentamento 0O prévio

umedecimento dos blocos.

1.7.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM.AF_03/2024

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;
- Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que

sustentardo a peca;
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- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

- Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;

- Concretar as vergas;

- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia

suficiente para suportar as cargas.

1.7.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*10*CM. AF_03/2024

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;

- Posicionar os vergalhdes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

- Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

- Apos adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizagdo, assentar no vao
junto com o restante da alvenaria

de vedacéao.

1.8 ESQUADRIAS METALICAS

1.8.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

EXECUCAO

- Conferir se o vao deixado estd de acordo com as dimensdes da porta e com a
previséo de folga, 2mm no topo e nas laterais do véo;

- Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre os calgos
e a folha de porta para que a mesma nao seja danificada,

- Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira,
prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

- Marcar com uma ponteira a posicéo dos furos na parede do vao;

- Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando

broca de vidia com diametro de 10mm;



- Retirar o po resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as
buchas de nailon;

- Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao,
repetindo o processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento;

- Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedacao da folga

entre o vao e o0 marco.

1.8.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

EXECUCAO

- Com auxilio de chapas de a¢o ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do vao,
mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;
- Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no vao a posicao dos parafusos e proceder a furacéo correspondente;

- Aplicar silicone em forma de corddo em todo o contorno;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdo no
silicone;

- Aparafusar a esquadria;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu

funcionamento.

1.8.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

EXECUCAO
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- Com auxilio de chapas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do
vao, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na
base;

- Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no vao a posicao dos parafusos e proceder a furacdo correspondente;

- Aplicar silicone em forma de corddo em todo o contorno;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo presséo no
silicone;

- Aparafusar a esquadria;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu

funcionamento.

1.8.4 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14
CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

EXECUCAO

- Com auxilio de chapas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do
vao, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na
base;

- Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no vao a posicao dos parafusos e proceder a furacéo correspondente;

- Aplicar silicone em forma de corddo em todo o contorno;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdo no
silicone;

- Aparafusar a esquadria;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu

funcionamento.

1.8.5 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

EXECUCAO
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- Verificar as dimensdes do vao onde o contramarco sera instalado, garantindo o
prumo, nivel e esquadro das superficies;

- Preparar o local de assentamento, removendo residuos soltos e umedecendo a base
antes da aplicagdo da argamassa,

- Posicionar o contramarco de aluminio no vao, utilizando calcos plasticos para manter
o0 nivelamento e o alinhamento;

- Aplicar argamassa de assentamento nas laterais e na base, fixando o contramarco
de forma uniforme e garantindo o completo preenchimento entre o aluminio e a
alvenaria;

- Conferir o prumo e o nivel do conjunto durante a fixacao;

- ApOs o endurecimento da argamassa, remover os calcos e proceder ao acabamento
das bordas com argamassa de regularizacao;

- O contramarco devera permanecer devidamente protegido até a instalacao final das

esquadrias.

1.8.6 GUARNICAO DE ALUMINIO. AF_11/2024

EXECUCAO

- Verificar o perfeito alinhamento e acabamento do vao e do marco onde sera aplicada
a guarnicao;

- Realizar a medicéo precisa dos vaos para corte das pecas, garantindo o perfeito
encontro nos cantos;

- Cortar os perfis de aluminio no comprimento exato, com angulos de 45° nas
extremidades para unido nos cantos;

- Aplicar selante neutro ou fita adesiva de vedacdo nas juncbes, conforme
especificacdes do fabricante;

- Fixar as guarni¢cbes de aluminio por meio de encaixe mecénico, parafusos ocultos
ou adesivo estrutural, assegurando a fixacao firme e o alinhamento uniforme;

- Verificar o prumo e nivel durante a instalacdo, garantindo o fechamento estético e
funcional do conjunto;

- Efetuar a limpeza final com produto neutro, removendo residuos de selante, graxa
ou poeira;

- Manter as superficies protegidas até a entrega final da obra.
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1.9 ESQUADRIAS DE MADEIRA

1.9.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

EXECUCAO DO MARCO

- Conferir se 0 vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta, com
previsdo de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vao;

- Em cinco posi¢des equi-espacadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar
pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um
"X"; utilizar pregos galvanizados com cabeca, bitola 19 x 36, cravando dois pregos a
10cm tanto do topo como da base de cada montante;

- Aplicar uma deméo de emulsédo betuminosa a frio na face externa do marco,
formando uma camada de protecéo;

- Colocar calgos de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vao;
- Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento do
marco com a face da parede;

- Preencher com argamassa toda a extensao do vao entre o marco/batente e a parede;
a argamassa deve ser aplicada com consisténcia de "farofa" (semi-seca), sendo bem
apiloada entre o marco e o contorno do vao;

- No minimo 24 horas apds a aplicacao inicial, retirar os calgos de madeira e preencher

0S espacgos com argamassa “farofa”

EXECUCAO DA FOLHA DA PORTA

- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que
devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relacao
a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relagdo ao nivel final do piso
acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e formao;

- Marcar a posicao das dobradicas;
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- Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a profundidade do corte para
a instalacao das dobradicas;

- Nas posicdes marcadas, executar os encaixes das dobradicas com o auxilio de
formao bem afiado;

- Parafusar as dobradicas na folha de porta;

- Posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoia-la convenientemente e

parafusar as dobradicas no batente.

EXECUCAO DA FECHADURA

- Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura
em que serd instalada a fechadura, com base na posi¢cao da macaneta,

- Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a altura
(em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalacdo da
macaneta e do cilindro;

- A partir da borda, na posi¢édo anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e
form&o bem afiado, executar a cavidade onde serd embutido o corpo da fechadura;
em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente
demarcados as cavidades que abrigardo a macganeta e o cilindro da fechadura;

- Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno
da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;
- Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de form&o bem afiado, os rebaixos na
folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da
fechadura, respectivamente;

- Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingleta e do
trinco da fechadura, utilizando furadeira e forméao bem afiado;

- Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

- Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar
com parafusos;

- Travar a macganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.



1.10 COBERTURA E PROTECOES

1.10.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUCAO

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de
acordo com o projeto;

- Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensao do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas;

- Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relagdo a face lateral da terca, de forma que penetrem cerca de 3 a4 cm na
peca de apoio;

- Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tercas
ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento,
esquadro e paralelismo entre os caibros;

- Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente
a 45° em relacéo a face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm
na terca;

- Marcar a posigéo das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
caibros, extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada,
esquadro e paralelismo entre as ripas;

- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeca;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos

montadores do telhado ou em futuras operacfes de manutencao.

1.10.2 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUCAO

- Na execucao dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s

necessarios, sendo que o0s cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
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acoplados, através de cordas, a caibros, tercas ou ganchos vinculados a estrutura
(nunca a ripas, que poderdo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

- Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento ndo devem ser acumuladas
mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas
apoiadas em caibros ou tercas, sendo as tdbuas providas de dispositivos que
impegam seu escorregamento;

- Antes do inicio dos servigcos de telhamento devem ser conferidas as disposicfes de
tesouras, meiatesouras, pontaletes de apoio, tercas, caibros, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas
(galga), de forma a se atender a projecdo minima especificada para os beirais e que
o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira ndo supere 5 ou 6¢cm;

- A colocacao deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que
se atenda ao distanciamento maximo entre as extremidades das telhas na linha de
cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas
linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripbes com altura
equivalente a espessura de duas ripas;

- No caso de beirais sem a protecdo de forros, as primeiras fiadas devem ser
amarradas as ripas com arame recozido galvanizado;

- Na colocacgéo das telhas, manter dire¢ces ortogonal e paralela as linhas limites do
edificio, observando o correto distanciamento entre os canais, o0 perfeito encaixe dos
canais nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais;

- Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos
acima dos tolerados pela respectiva normalizagdo devem ser expurgadas;

- Nas posicoes de aguas furtadas (rincdes), espigdes e eventualmente cumeeiras as
telhas devem ser adequadamente recortadas (utilizacdo de disco diamantado ou
dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as pec¢as nao supere 5

ou 6¢cm.

1.10.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021

EXECUCAO
- Aplicar o imunizante sobre a madeira seca (sem qualquer aplicacéo prévia de
fundo ou acabamento), com uso de trincha.
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1.10.4 AMARRACAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019

EXECUCAO

- Utilizar o furo inserido na orelha de aramar da telha ou, a partir do pré-furo
existente na telha, realizar o furo utilizando broca diamantada 4,8mm;

- Com a telha posicionada, passar o fio pelo furo, enlacgar a ripa e unir as pontas do
arame, torcendo com alicate adequado;

- Cortar o0 excesso de arame com alicate ou torqués.

1.10.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUCAO

- Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que o0s cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a caibros, ter¢cas ou ganchos vinculados a estrutura
(nunca a ripas, que poderédo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

- As pecas cumeeira deve ser montadas no sentido contrario aos ventos dominantes
no local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pecas a sotavento;

- Dispor as pecas da cumeeira, espigdo e eventual empena de forma que o
recobrimento entre a peca cumeeira e as telhas adjacentes seja de no minimo 50mm;
o recobrimento longitudinal entre as pecas sucessivas deve ser de no minimo 70mm;
- Embocgar as pecas cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
apos limpeza e ligeiro umedecimento das pecas cumeeira e telhas adjacentes
(aspersdo de agua com broxa), sendo que a argamassa devera resultar totalmente
recoberta pelas pecas cumeeira.

1.10.6 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

EXECUCAO

- Verificar as dimensfes das pecas que compdem a tesoura;
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- Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das pecas;

- Fixar as pecas da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira, conforme
especificado no projeto da estrutura de madeira;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a n&o causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operacdes de manutencao;

- Conferir inclinacéo e posicionamento das pecas;

- Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designacéao do projeto; - Posicionar as
tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espacamento, paralelismo,
nivelamento e prumo de cada uma delas;

- Fixar cada tesoura sobre os frechais, com parafusos cabeca chata com fenda;

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso

tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de ago e pregos.

1.11 REVESTIMENTOS INTERNOS

1.11.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Todas as superficies de parede deveréo ser integralmente recobertas por um
chapisco de cimento e areia lavada grossa no traco em volume de 1:3, de consisténcia
fluida e vigorosamente arremessado.

A aplicacdo de chapisco inicial s6 poderd ser efetuada sobre superficies
previamente umedecidas, o suficiente para que nao ocorra absor¢cdo de agua
necessaria a cura da argamassa. Entretanto, a parede ndo devera estar encharcada
quando do assentamento do revestimento, pois a saturagdo dos poros da base é
prejudicial a aderéncia. A norma NBR-7200 desaconselha a pré-molhagem somente

para alvenarias de blocos de concreto.

1.11.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

EXECUCAO
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- Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de
irregularidades, incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor,
umedecer o rolo para aplicacdo de textura acrilica, mergulhando-o no recipiente de
mistura e retirando 0 excesso de argamassa,

- Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido Unico.

1.11.3EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES
COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EXECUCAO

- Realizar o taliscamento prévio da base;

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;

- Aplicar argamassa para execugéo das mestras;

- Efetuar o lancamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;

- Executar a compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;

- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirandose 0 excesso;

- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto €, o desempenamento com

desempenadeira de madeira.

1.11.4 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Devera ser utilizada massa Unica em argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e
areia média umida), feito com preparo mecanico com betoneira 400ml.

Devera ser realizado o sarrafeamento da camada com a régua metalica,
seguindo as mestras executadas, retirando-se o0 excesso. Para o acabamento
superficial utilizar desempenadeira de madeira e posteriormente com espuma com
movimentos circulares.

Devera apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos,

ndo sendo tolerada qualquer ondulag&o ou desigualdade da superficie.
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1.11.5 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Deverao ser seguidas as especificacbes do item 1.10.4 para execucdo dos

servicos.

1.11.6 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

EXECUCAO

- Realizar o taliscamento prévio da base;

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;

- Aplicar argamassa para execugéo das mestras;

- Efetuar o lancamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;

- Executar a compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;

- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirandose 0 excesso;

- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento com
desempenadeira de madeira e

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

1.12 REVESTIMENTOS CERAMICOS

1.12.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EXECUCAO

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme

de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a colocacéo das placas ceramicas
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e gque seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condicdes
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacéo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
- Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA
ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, ap0s no minimo 72 horas da
aplicacao das placas;

- Limpar a area com pano umedecido.

1.12.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EXECUCAO

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3mm a 4mm sobre a éarea de forma que facilite a colocacéo das placas ceramicas
e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cfes
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacéo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
- Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA
ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, ap0s no minimo 72 horas da

aplicacao das placas;
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- Limpar a area com pano umedecido.

1.13 REVESTIMENTOS EXTERNOS

1.13.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

EXECUCAO

- Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de
irregularidades,

incrustagbes metdlicas, poeira, graxas ou 6leos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de

3a5mm.

1.13.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

EXECUCAO

- Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de
irregularidades,

incrustacfes metalicas, poeira, graxas ou 6leos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de

3a5mm.
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1.13.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022

EXECUCAO

- Reforcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldada,
fixando-a com pinos;

- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;

- Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar 0 excesso;

- Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;

- Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e
reforcos podem ser realizados antes, durante ou logo apds a execucdo do

revestimento.

1.13.4 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

EXECUCAO

- Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metélica eletrossoldada,
fixando-a com pinos;

- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;

- Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar 0 excesso;

- Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;

- Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e
reforcos podem ser realizados antes, durante ou logo ap6s a execucdo do

revestimento.

1.14 FORROS



1.141FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO.
AF_08/2023_PS

EXECUCAO

- Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou um
nivel laser, a altura em que serd instalado o forro;

- Com um cordao ou fio tracante, marcar a posi¢cao exata onde sera fixado o arremate
de acabamento em "U";

- Preparar os arremates no comprimento de cada parede com um corte diagonal nas
extremidades para dar o acabamento;

- Posicionar os arremates na altura demarcada e fixa-los utilizando os parafusos em
todo o perimetro do ambiente;

- Com um cordao ou fio tragante, marcar a posi¢ao do eixo dos perfis F-47,

- Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxilio de rebites de repuxo;

- Apos a fixagao dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores;

- Para concluir a estrutura de sustentacédo do forro, encaixar os perfis F-47 no suporte
nivelador obedecendo as distancias maximas entre perfis (60 cm para areas internas
e 50 cm para areas externas) e fixa-los utilizando os rebites;

- Medir e cortar as réguas de PVC com 1 cm menor que a medida do vao para
compensar eventuais dilatacées com a temperatura;

- Encaixar a primeira régua de PVC pelo lado "fémea" e parafusar por baixo a estrutura
(perfis F-47);

- Encaixar por cima o engate "macho” no engate "fémea" sem parafusar; a sequéncia
deve ser repetida por toda a extensao do forro;

- Para a colocacéo da ultima régua de PVC, verificar com a trena o vao entre o forro
e o elemento vertical periférico (parede). Se necessério, cortar a régua de PVC com 1
cm a menos que a largura do vao em seu lado fémea;

- Com o auxilio de uma espatula, empurrar o lado "fémea" da régua de PVC cortada
no arremate em "U" e pressionar o lado "macho” deslizando para encaixa-la na outra
régua de PVC.

1.15 PINTURAS INTERNAS
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1.15.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

Todas as superficies a pintar, deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminacédo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Para limpeza utilizar pano iumido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Apos a aplicacdo, um reboco ou emboco sera considerado curado, isto €, em
condi¢cdes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo
ideal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova e, depois, com um pano umido para remover o pd, antes de aplicar

a deméao seguinte.

1.15.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

Todas as superficies a pintar, deveréo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Para limpeza utilizar pano umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Apods a aplicacdo, um reboco ou emboco sera considerado curado, isto €, em
condi¢cdes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo
ideal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova e, depois, com um pano umido para remover o po, antes de aplicar
a deméo seguinte.
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1.15.3 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EXECUCAO

— Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagéo;

— Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

— Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha.

— Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacoes.

1.15.4 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EXECUCAO

— Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacéo;

— Diluir a tinta em &gua potavel, conforme fabricante;

— Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha.

— Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacoes.

1.16 PINTURAS EXTERNAS

1.16.1 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Pintura de toda a alvenaria construida, onde todas as superficies a pintar
deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem,
retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de
pintura a elas destinadas.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, e com thinner em caso de

superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.
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Apés a aplicacdo, um reboco ou emboco sera considerado curado, isto €, em
condicOes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo
ideal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova e, depois, com um pano umido para remover o pé, antes de aplicar
a deméao seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso néo puderem ser evitados deverao ser removidos
enguanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras
de tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto
aparente.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2
deméaos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de
tinta. lgual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar
um intervalo minimo de 24 horas ap0s cada demdo de massa, ou de acordo com
recomendacdes do fabricante.

SO serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo, se as cores nao
estivem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas.
Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de

fabricas, e as embalagens deverao ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

1.16.2 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Para execucao do servico, deverdo ser seguidas as especificacdes do item
1.15. 4.
1.17 PINTURA DE ESQUADRIAS

1.17.1 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

— Realizar o lixamento da superficie de madeira a ser preparada;
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— Com o fundo/selador aplicado, realizar novo lixamento, de maneira mais

leve, antes da aplicacdo de demé&o de tinta.

1.17.2 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

A execucgdo da pintura com fundo nivelador em superficie de madeira ou
esquadria de madeira, com aplicagcdo de uma demaéo, inicia-se com a preparacao
adequada da superficie. Primeiramente, realiza-se o lixamento manual ou mecanico
da madeira, com 0 objetivo de eliminar imperfeicbes, rebarbas, sujeiras, poeiras ou
residuos de outras camadas de acabamento que possam comprometer a aderéncia
do produto. Apés o lixamento, a superficie deve ser completamente limpa com pano
seco ou levemente umedecido, garantindo que esteja livre de pé e totalmente seca.

Em seguida, procede-se a aplicacdo de uma demdo do fundo nivelador,
utilizando pincel, trincha ou rolo, de acordo com as caracteristicas da peca ou
esquadria a ser tratada. O fundo nivelador tem como funcdo uniformizar a absor¢cao
da superficie, melhorar a aderéncia da tinta de acabamento e proporcionar um
aspecto final mais homogéneo. Vale destacar que esta etapa nao inclui a aplicagéo
de massa a 6leo, ou seja, o servico nao contempla o preenchimento de imperfeicbes
mais profundas com massas especificas. Apds a aplicacdo do fundo, é necessério
respeitar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de qualquer
acabamento posterior. Esse procedimento garante uma base de qualidade para as
etapas subsequentes de pintura, assegurando durabilidade e bom desempenho

estético.

1.17.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

EXECUCAO

- Diluir o produto;

- Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a
tinta com uso de trincha ou rolo;

- Apds aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda

demao.



1.18 PISO CERAMICO

1.18.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactacao com soquete. Feita
regularizacdo, sera realizada a compactacdo final com o objetivo conferir uma
estabilidade definitiva ao subleito. Apds a compactacéo final, deve-se fazer a varricao
final e assim partir para a execucao dos pisos.

1.18.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

EXECUCAO

- Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado;

- Apos o langcamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a superficie.

1.18.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

EXECUCAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos na execucado do radier, piso ou laje sobre solo;

- Foi considerado um transpasse de 30 cm nas emendas e lona plastica de 8 m de
largura, gerando um acréscimo de 4% de lona sobre a area aplicada.

1.18.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUCAO



- Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;
- Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizacao ou previsto em projeto;

- Nivelar a superficie final.

1.18.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

EXECUCAO

- Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

- Definir os niveis do contrapiso;

- Assentar taliscas;

- Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento;

- Argamassa de contrapiso: envolve langamento, espalhamento e compactacéo,
definicdo preliminar de mestras e posterior atuac¢do no resto do ambiente;

- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

1.18.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

EXECUCAO

- Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

- Definir os niveis do contrapiso;

- Assentar taliscas;

- Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento;

- Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactacao,
definicdo preliminar de mestras e posterior atua¢ao no resto do ambiente;

- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.
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1.18.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

Devera ser utilizado para o revestimento ceramico nas paredes internas placas
do tipo esmaltadas extra de dimensdes 60x60 centimetros (cm), area conforme
especificacdes de projeto e planilha orcamentaria. Sera utilizada argamassa colante
AC | para ceramicas e rejunte cimenticio, cor estabelecida pela PREFEITURA caso
nao especificada em projeto.

As pecas deverao ser selecionadas no canteiro de servico, refugando-se todas
aguelas que apresentarem defeitos incompativeis com a classificacdo atribuida ao
lote, pelo FABRICANTE, com as presentes especificacdes.

Serao refugadas as pecas ceramicas que apresentarem defeitos de fabricacao,
ou de transporte e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o
tipo de material em questao, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeicoes
de superficie (manchas, descoloragfes, falhas, etc.), ou imperfeicdes estruturais
(saliéncias, depressoes, trincas, presenca de corpos estranhos, etc.).

As placas ceramicas deverao atender as condicfes de ortogonalidade, retitude
lateral, planaridade, absor¢cdo d’agua, carga de ruptura e modulo de resisténcia a
flexdo, expans@o por umidade, resisténcia a gretamento etc., determinadas pela
norma NBR -13818 — “Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos
de ensaio”.

As pecas ceramicas cortadas para a execucdo de arremates, deverdo ser
absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes
exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente
esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas
que ndo forem recobertas por cantoneiras, guarnigdes, canoplas etc. Os cortes
deverdo ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o projeto

ajuste de arremate.

1.18.8 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Deverao ser seguidas as especificagoes do item 1.18.7 para execuc¢ao dos
Servicos.
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1.18.9 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE

Deverao ser seguidas as especificacdes do item 1.18.7 para execucao dos
Servicos.

1.19 PISO DE CONCRETO

1.19.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactacao com soquete. Feita
regularizacdo, serd realizada a compactacdo final com o objetivo conferir uma
estabilidade definitiva ao subleito. Apds a compactacao final, deve-se fazer a varricao

final e assim partir para a execucao dos pisos.

1.19.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

EXECUCAO

- Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as
férmas para conter o concreto, de modo que o topo das formas seja devidamente
nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio;

- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, adensamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto;

- Por fim, séo feitas as juntas de dilatacdo com o corte a seco

1.20 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

1.20.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

As soleiras serdo lisas, o material a ser utilizado deverdo ser pedras de granito

com espessura de 2 cm. O servigo deve ser executado conforme especificagdes de
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projeto e planilha orcamentaria. Devera ser utilizada méao de obra qualificada. O uso

de EPI’s e obrigatdrio.

1.20.2 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_02/2023

EXECUCAO
- Cortar as placas ceramicas em faixas de 7 cm de altura de forma a utilizar os dois
lados da placa, descartando-se a parte central;
- Realizar a marcacao na base de aplicacdo totalmente limpa, seca e curada, da altura
do rodapé reduzida de 5 mm com um traco;
- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da
desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de
forma que respeite a altura do rodapé efacilite a colocacdo das placas ceramicas e
que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cbes
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacao a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no
tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm,;
- Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo deborracha;
- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores previamente gabaritados;
- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA
ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da
aplicacao das placas;

- Limpar a area com pano umedecido.

1.20.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

EXECUCAO

- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avancos do peitoril;
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- Limpar a superficie onde sera assentada a peca, deixando-a livre de irregularidades,
poeira ou outros materiais que dificultam a aderéncia da argamassa;

- Molhar toda a superficie utilizando broxa;

- Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar
desempenadeira dentada;

- Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;

- Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;

- Repetir o procedimento de assentamento das pecas até completar o peitoril;

- Quando necesséario, efetuar corte da peca com serra circular adequada para
marmores e granitos;

- Conferir alinhamento e nivel;

- Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;

- Proteger o peitoril com madeirite ou similar para ndo ser danificado durante a

execucao da fachada.

1.21 ~ 1.23 INSTALACOES ELETRICAS

As especificacdes técnicas a seguir comtemplam todos os itens do projeto e
planilha orgamentéria de maneira geral.

Devera ser observado o projeto, referente as instalacbes elétricas de toda
edificacao.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera
conferir a discriminacao constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo
pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificacbes de materiais,
equipamentos e servi¢cos. Material ou equipamento que ndo atenda as condi¢cdes do
pedido de compra, devera ser rejeitado. A inspecao visual para recebimento constitui-
se, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a sequir:

+ Conferéncia das quantidades e condi¢cdes dos materiais, que devem estar em
perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

* As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com o0s tipos
de materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidacdo, pecas miudas, fios,
luminarias, reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e
outros deverdo estar em local abrigado.

Eletrodutos
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E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que n&o sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Em qualquer situacdo, os eletrodutos
devem suportar as solicitacdes mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas a que forem
submetidos nas condi¢des da instalacdo. Nos eletrodutos s6 devem ser instalados
condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. Isso ndo exclui o uso
de eletrodutos para protecdo mecanica, por exemplo, de condutores de aterramento.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se
admitindo emendas e derivacbes sendo no interior das caixas. Condutores
emendados ou cuja isolacéo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou
outro material ndo devem ser enfiados em eletrodutos.

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, 0s
eletrodutos devem ser dispostos de modo a evitar sua deformacgdo durante a
concretagem. As caixas, bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas
com vedacOes apropriadas que impecam a entrada de argamassas ou nata de
concreto durante a concretagem. As juncdes dos eletrodutos embutidos devem ser
efetuadas com auxilio de acessorios estanques aos materiais de construcdo. Os
eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Deve ser retirada
toda rebarba suscetivel de danificar a isolacdo dos condutores.

Caixas
Devem ser empregadas caixas:
+ Emtodos os pontos da tubulagéo onde houver entrada ou saida de condutores;
* Em todos os pontos de emenda ou de derivacdo de condutores;
+ Sempre que for necessério segmentar a tubulacdo. A localizacédo das caixas
deve ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.
Recomendacdes
1) O guadro de medicdo deve ser instalado em lugar de facil acesso tanto para os
usuarios do local quanto para os profissionais das companhias de energia que fazem
a leitura.
2) Os materiais utilizados neste trabalho precisam ser de qualidade. Produtos que nao
tenham sua qualidade comprovada ndo devem ser reaproveitados.
3) Antes de iniciar a instalacdo, a planta descritiva do projeto elétrico e
complementares é fundamental. Nela tem de constar todos os pontos de luz, tomadas,

interruptores e os demais elementos usados neste tipo de servico.
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4) O numero de tomadas de uso geral deve ser fixado de acordo com o seguinte: em
banheiro, no minimo, uma tomada junto ao lavatorio; em cozinhas, copas, areas de
servico, lavanderias e locais andlogos, pelo menos, uma tomada para cada 3,5
metros, sendo que préximo de cada bancada deve ser previsto uma tomada conforme
projeto.
5) A poténcia das tomadas em cozinhas, copas, areas de servico, lavanderias e locais
analogos deve ser de, no minimo, 600VA por tomada, até trés tomadas, e 100VA por
tomada para os excedentes. Nos demais comodos ou dependéncias, pelo menos,
100VA por tomada.
6) Deve ser atribuida a tomada de uso especifico uma poténcia igual a poténcia
nominal do equipamento a ser alimentado.
7) No trabalho de instalagéo elétrica, o aterramento € um dos principais itens. Ele atua,
por exemplo, na prevencao de choques elétricos, aumenta a vida util de equipamentos
eletroeletrénicos.

Deverédo ser seguidas a risca as especificacbes do Projeto Elétrico para
execucao da instalacéo e todos os circuitos deverao ser testados quanto a sua
funcionalidade antes da entrega da obra.

1.24 ~1.26 INSTALACOES HIDRAULICAS

As especificacdes técnicas a seguir comtempla todos os itens do projeto e
planilha orcamentaria de maneira geral incluindo conexdes necesséarias conforme
indicados pela secretaria de infraestrutura de Minas Gerais.

Devera ser observado o projeto referente as instalagdes prediais de agua fria
de toda edificacéo.

Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA devera
examinar cuidadosamente o projeto hidraulico e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas.

Todas as passagens de redes hidraulicas em geral, através de pecas de
concreto armado da edificacéo, seréo realizadas antes da concretagem das mesmas,
respeitando-se as locacfes anotadas no projeto hidraulico com a autorizagdo do
calculista estrutural (SE FOR O CASO).
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A realizacdo dos furos sera executada com o uso de perfuratriz apropriada,
obedecendo aos diametros relacionados nos projetos hidraulico e estrutural (os
diametros deverdo permitir a passagem da rede hidraulica com folga).

A montagem das tubulagBes, deverd ser executada com as dimensdes
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. As tubulacbes de agua fria
deverdo ser instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejavel presenca
de ar aprisionado na rede.

Todas as tubulagbes embutidas devem ser testadas.

Tubulacdes de PVC soldadas

N&o sdo recomendados o encurvamento de tubos e a execucédo de bolsas nas
suas extremidades, tendo em vista que os equipamentos e as condicdes adequadas
para tal fim ndo estdo disponiveis no quiosque. Para execuc¢do de juntas soldadas, a
extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo
dentro da conexao.

O corte deve ser feito com ferramenta em boas condi¢des de uso, para se obter
superficie de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em
relacéo ao eixo do tubo.

As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina.

As superficies dos tubos e das conexdes a serem unidas devem ser lixadas
com lixa fina e limpas com solucéo limpadora. Ambas as superficies devem receber
uma pelicula fina de adesivo plastico (solda). A extremidade do tubo deve ser
introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imovel por cerca de 30 s para pega
da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar que a junta sofra solicitacbes
mecanicas por um periodo de 5 min.

Para fazer a transicdo entre as tubulacdes plasticas e as pecas metalicas deve
ser utilizado conexdes com bucha de latdo, identificavel visualmente por sua cor azul.
Geralmente sao utilizados nos acoplamentos com registros, nos pontos de consumo,
vélvulas e chuveiros.

A conexd@o com bucha de latdo mantém integridade da rosca interna e guia a

rosca macho metalica.

1.27 ~ 1.28 INSTALACOES SANITARIAS



As especificacdes técnicas a seguir comtempla todos os itens do projeto e
planilha orcamentaria de maneira geral incluindo conexdes necessarias conforme
indicados pela secretaria de infraestrutura de Minas Gerais.

Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA devera
examinar cuidadosamente o projeto hidraulico e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas.

Para as declividades da rede de esgoto observar a tabela abaixo:

* 2% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

* 1% para tubulagdes com didametro nominal igual ou superior a 100 mm.

Obs.: Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante,
nao podendo ser superior a 5%, exceto quando indicado em projeto. Os tubos serao
assentes, com a bolsa voltada em sentido contrario ao do escoamento.

A profundidade minima da vala sera de 30 cm. Caso nao seja possivel executar
esse recobrimento minimo, ou se a canalizacdo estiver sujeita a carga de rodas ou
fortes compressoes, devera existir uma protecdo adequada, com uso de lajes que
impecam a acao desses esfor¢os sobre a canalizagéo.

Nos trechos situados em areas edificadas, devera ser prevista a necessaria
folga nas passagens das tubulacdes pela fundacéo, para que eventual recalque do
edificio, ndo venham a prejudica-las. Durante o reaterro da vala, a canalizagao devera
ser envolvida em material granular, isento de pedras e compactado manualmente,
principalmente nas laterais da mesma.

As valas abertas no solo, para assentamento das canaliza¢des, s6 poderao ser
fechadas apos verificacédo, pela SUPERVISAO, das condi¢des das juntas, tubos,
protecdo dos mesmos, niveis de declividade e verificacdo da estanqueidade.

No acoplamento de tubos e conexdes de esgoto a vedacao podera ser efetuada
com anel de borracha (rede de esgoto primaria), ou por soldagem com adesivo (rede
de esgoto secundario). Sob hipdtese nenhuma sera permitida a confeccéo de juntas
gue deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitarios na
regido de juncao entre as partes, como, por exemplo, fazer bolsa alargando o diametro
do tubo por meio de aquecimento. Deveréo ser utilizadas as conexdes apropriadas

para tal, como, por exemplo, luvas duplas ou luvas de correr.



Todas as juntas executadas nas tubulacdes, e entre as tubulacbes e os
aparelhos sanitarios deverdo ser estanques ao ar e a agua devendo assim
permanecer durante a vida util. Nenhum material utilizado na execucéo de juntas deve
adentrar nas tubulagdes de forma a diminuir a secéo de passagem destas tubulagdes.
Finalmente, as instrugbes dos FABRICANTES devem ser sempre observadas de

forma a se obter uma junta eficaz.

1.29 APARELHOS, METAIS E BANCADAS

A execucdo dos servicos descritos nesta etapa devera seguir fielmente as
diretrizes do projeto executivo, respeitando as especificagdes técnicas constantes na
planilha orcamentaria. Todos os elementos a serem instalados deverdo atender aos
requisitos de funcionalidade, seguranca e acabamento, sendo sua fixacdo e
posicionamento definidos em planta.

A instalacdo dos equipamentos hidrossanitarios serd realizada conforme
projeto e normas técnicas vigentes. No banheiro, seré instalado o vaso sanitario com
caixa acoplada em louca branca, fixado ao piso com parafusos e vedado com anel de
vedacao. O lavatorio suspenso em louga branca seré fixado na parede com suportes
metélicos e ligacdo a rede de esgoto por sifao flexivel. O chuveiro comum sera
instalado na saida hidraulica de agua, com vedacédo adequada e altura conforme
descrita no projeto.

Na area de servico, sera instalado um tanque suspenso em louga branca com
capacidade de 18 litros, fixado a parede com suportes adequados e ligagdo ao sistema
hidraulico e de esgoto. Na cozinha, sera instalada uma bancada em marmore sintético
com dimensdes de 120x60 cm, apoiada em suportes metalicos e acabamento
apropriado para uso doméstico.

Todos os servicos deverdo ser executados com mao de obra qualificada,
utilizando ferramentas adequadas e respeitando as boas praticas da construcéo civil.
O uso de Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) sera obrigatdrio durante todas

as etapas de instalagéo.

1.30 SERVICOS FINAIS



1.30.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

A limpeza final para entrega da obra é uma etapa fundamental que visa remover
todos os residuos e sujeiras provenientes da constru¢do ou reforma, deixando o
ambiente limpo, apresentavel e pronto para uso. Este processo é realizado apés a
conclusao de todos os servicos de acabamento e envolve uma limpeza minuciosa de
todos os ambientes internos e externos da edificacao.

Inicialmente, procede-se a retirada de entulhos, restos de materiais de
construcdo, embalagens, plasticos protetores, adesivos e qualquer outro residuo
sélido deixado no local. Em seguida, é realizada a limpeza bruta, com a varricdo de
pisos e remocdo de sujeiras maiores. ApdOs isso, entra-se na etapa de limpeza
detalhada, que inclui a remoc¢éo de poeira fina acumulada em superficies horizontais
e verticais, como pisos, paredes, rodapés, bancadas, portas, esquadrias, vidros e
luminarias.

Para a limpeza dos vidros e esquadrias, utiliza-se pano limpo, produtos
especificos e espéatulas de borracha, sempre com cuidado para ndo riscar as
superficies. Os pisos recebem atencéo especial, sendo varridos, lavados e, quando
necessario, aplicam-se produtos desincrustantes para remoc¢do de manchas de
cimento ou tinta. Rejuntes, metais sanitarios e lougcas também séo higienizados e
polidos.

A limpeza final também contempla os ambientes técnicos, como areas de
maquinas, casas de bombas, depdsitos e areas comuns, garantindo que tudo esteja
organizado e livre de residuos. Todos os residuos recolhidos sdo separados e
descartados de forma adequada, conforme normas ambientais e de seguranca.

Durante toda a limpeza, os profissionais utilizam Equipamentos de Protecéo
Individual (EPIs) adequados, como luvas, mascaras e calcados fechados. A concluséo
desse processo assegura que a obra seja entregue ao cliente em perfeitas condigbes
de uso, com aparéncia final limpa, cheirosa e pronta para ocupacéao.

CRITERIOS DE MEDICAO:

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a

Fiscalizacdo e a Contratada e serdo medidos 0s servicos completamente concluidos.
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NOTA: serdo considerados como servigos totalmente concluidos aqueles que
forem realizados conforme planilha orcamentéria, considerando inclinacéo do projeto,
certificando que o greide da pista estd no nivel inferior das casas, terraplenagem,
pavimentagdo, sinalizagdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacdo da medicao.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e
o edital. Na auséncia de especificacdes, estabelece-se o Caderno de Encargos da
SUDECAP como vélido.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteragao
Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao
ter seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios
a execucao das obras e que forem realizados sem autorizacéo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas
as condicdes de habilitagcdo e qualificacéo exigidas;

Que o atraso na execucgdo das obras constitui inadimpléncia passivel de
aplicacao de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacao
e Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao
de um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras
redigido em no minimo 2 coépias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;



Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia
autorizacdo ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal
e dos insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecéo das obras e servicos até o recebimento definitivo
pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucao das obras e servigos no prazo contratual,

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execucao dos servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucao das
obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responséavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa
de identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante,
conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher fichas de EPI's
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RECEBIMENTO DA OBRA

Para recebimento da obra, 0 municipio devera verificar a execucédo de todos 0s

servicos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

Assinado de forma digital
SUHELLEN CANARIA por SUHELLEN CANARIA DE

DE SOUZA SOUZA

SARAIVA:136307356 SARAIVA:13630735673
Dados: 2026.02.12 16:15:13

73 -03'00'
SUHELLEN CANARIA DE SOUZA SARAIVA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG 416.856/D

JOSE VANDERLEI Assinado de forma digital

por JOSE VANDERLEI
CARDOSQ:55625 CARDOS0:55625967687

16:28:54 -03'00'

JOSE VANDERLEI CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL DE CLARO DOS POCOES - MG
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